

Atti Dirigenziali

Stato: **PUBBLICATO ATTIVO**

Pubblicazione Nr: **7247/2024**

In Pubblicazione: dal **27/11/2024** al **11/12/2024**

Repertorio Generale: **9896/2024** del **21/11/2024**

Protocollo: **200160/2024**

Titolario/Anno/Fascicolo: **11.16/2021/7**

Struttura Organizzativa: SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Dirigente: OLIVARI GABRIELE

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE NELLA ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA – 2° STRALCIO SP180”. CUP: I81B24000080003 - CIG: B2A49E1DE5. INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL. APPROVAZIONE DI LETTERA D'INVITO, ELENCO DITTE E SCHEMA DI CONTRATTO. VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ DI € 1.087.087,54, AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 5-QUATER, LETT. B).**



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Pubblicazione Nr: 7247/2024
In Pubblicazione: dal 27/11/2024 al 11/12/2024
Repertorio Generale: 9896/2024 del 21/11/2024
Protocollo: 200160/2024
Titolario/Anno/Fascicolo: 11.16/2021/7
Struttura Organizzativa: SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Dirigente: OLIVARI GABRIELE
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE NELLA ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA - 2° STRALCIO SP180". CUP: I81B24000080003 - CIG: B2A49E1DE5. INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL. APPROVAZIONE DI LETTERA D'INVITO, ELENCO DITTE E SCHEMA DI CONTRATTO. VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ DI € 1.087.087,54, AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 5-QUATER, LETT. B).

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Doc_452942_Codice_76118_2024.pdf.p7m*
77f6a570a000f31f2c8d5fe470986b5ac1b36fef63975e36112b6815bada42ca

Allegato 1 *Doc_453850_VariazioniDT9896.pdf*
755ee32ab2375317fdf9c8bf4db44a0c489c8129684b3fed5d27b6e622073f04

Allegato 2 *Doc_452931_QE_esecutivo.pdf.p7m*
fb4b4c6891fcf140eaa4924f9638d6f4867a90b640707e2dbfcfacace859cd5f

Visto/Attestazio
ne *Doc_454775_VistoContabile.pdf.p7m*
5e103fab64a0f882b391d00c9a4c43fecce7ed6c788920539760fb49752e7611



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Infrastrutture
Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile

Determinazione Dirigenziale

Fasc. n 11.16/2021/7

Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE NELLA ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA - 2° STRALCIO SP180". CUP: I81B24000080003 - CIG: B2A49E1DE5. Indizione della procedura negoziata da espletarsi mediante piattaforma SINTEL. Approvazione di lettera d'invito, elenco ditte e schema di contratto. Variazione di esigibilità di € 1.087.087,54, ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lett. b).

IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Premesso che:

- l'intervento "Lavori di realizzazione di un sistema di ciclovie urbane ed extraurbane nella Zona Omogenea "Adda Martesana" 2°Stralcio SP 180sud" - CUP I81B24000080003 è previsto nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 ed è identificato dal Codice Unico Intervento CUI L08911820960202400046;
- con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 7864/2024 del 24/09/2024 è stato approvato il Quadro Economico del Progetto Esecutivo "Lavori di realizzazione di un sistema di ciclovie urbane ed extraurbane nella zona omogenea "Adda Martesana -2°Stralcio SP 180sud" CUP: I81B24000080003;
- con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 7864/2024 del 24/09/2024 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva dell'opera in oggetto all'ing. Maurizio Centofanti, dello Studio di Tecnico Maurizio Centofanti Ingegnere;
- con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 9353/2021 del 03/12/2021 è stata nominata quale Responsabile Unica del Progetto l'ing. Gabriella D'Avanzo, responsabile del Servizio Mobilità sostenibile;

Preso atto che:

- con Nota PG 168293 del 10/10/2024 il Progettista ing. Centofanti ha consegnato il Progetto Esecutivo "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE NELLA ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA - 2° STRALCIO SP180". CUP: I81B24000080003"
- il progetto è stato redatto adottando il Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Lombardia - Anno 2024 e che l'importo complessivo di quadro economico risulta così ripartito:
 - Totale Importo Lavori: € 552.000,00, di cui importo lavori, soggetto a ribasso di € 547.579,17, comprensivo di importo della manodopera non ribassabile pari a € 97.192,74, e importo oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di € 4.420,83;
 - Somme a disposizione dell'Amministrazione: € 548.000,00
 - Totale Progetto: € 1.100.000,00
- la documentazione progettuale risulta composta da n. 32 elaborati, in allegato elenco parte integrante;
- il progetto in oggetto è stato validato dalla RUP in data 21/11/2024, PG n.200092/2024, ai sensi dell'art.42 del DLgs n.36/2023 e può essere avviata la procedura di selezione dell'impresa esecutrice;
- per mutate esigenze e priorità dell'amministrazione si rende necessario, al fine di poter soddisfare i prossimi impegni, variare l'esigibilità di parte dell'importo dell'intervento nelle annualità successive;

Considerato che, per quanto sopra premesso, al fine di realizzare l'opera in oggetto nei tempi e modi richiesti dall'amministrazione, si rende necessario avviare le procedure di scelta del contraente per i lavori in oggetto;

Richiamati:

- l'Avviso Pubblico PG 132198 del 01/08/2024 di avvio di una manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di almeno 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del DLgs. n. 36/2023;
- la procedura ID 188092327 svolta su Piattaforma SINTEL;
- il Verbale di procedura della Manifestazione di Interesse di cui sopra, PG 157239 del 23/09/2024, conservato in atti,

con cui sono stati individuati n. 44 operatori economici in possesso dei requisiti necessari, da invitare alla procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Vista la documentazione di gara, conservata agli atti, così composta:

- Lettera d'Invito;
- Capitolato tecnico;
- fac-simile di modulistica;

Ritenuto di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, di cui all'art.108 comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023 testo vigente, secondo i criteri e le modalità dettagliate nella lettera d'invito;

Rilevato che nell'appalto in questione non sono stati riscontrati rischi da interferenze di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

Ritenuto, per quanto sopra illustrato, di:

- di approvare il progetto esecutivo dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE NELLA ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA – 2° STRALCIO SP180". per un importo complessivo di quadro economico pari a € 1.100.000,00, allegato parte integrante;
- approvare l'elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata;
- approvare lo schema della lettera di invito per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- indire una procedura negoziata, da espletarsi mediante piattaforma telematica SINTEL, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, testo vigente, stante la natura dei predetti interventi, e il cui valore complessivo, posto a base di gara, è stato quantificato in € 552.000,00, oneri della sicurezza e incidenza della manodopera compresi e non ribassabili;
- di procedere alla variazione dell'esigibilità della spesa di € 1.087.087,54 sull'esercizio 2025;

Richiamato l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 17 comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023, per cui:

- con l'esecuzione del contratto si intende assicurare l'effettuazione degli interventi in oggetto;
- il contratto ha ad oggetto gli interventi necessari per realizzare la pista ciclabile sulla SP 180 nel territorio di Inzago e Pozzo D'Adda (loc. Bettola), in modo tale da completare con lo Stralcio 2, la realizzazione del sistema di ciclovie urbane ed extraurbane nella zona Adda Martesana;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione di gara;
- il contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023, verrà stipulato mediante scrittura privata;
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera c) del DLgs. n. 36/2023, adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta a minor prezzo;

Dato, altresì, atto che:

- l'aggiudicazione definitiva verrà formalizzata mediante successivo provvedimento dirigenziale;
- i lavori saranno aggiudicati anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta, ovvero la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Decreto Legislativo n. 36/2023 testo vigente;

Precisato, inoltre, che:

- la spesa pari ad Euro € 1.087.087,54= dovrà essere imputata al Capitolo di Spesa 10052091 "261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DAAVANZO VINCOLATO)" - Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macro-aggregato 02V° Livello U.2.02.01.09.012 Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.04.02.01.001 Codice stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001 del Bilancio 2024-2026, esigibilità 2025, vincolo 2020SZ001;
- di procedere ai successivi impegni di spesa relativi al procedimento nelle annualità 2025;

Accertato che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"(TUEL), si possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del Bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Tuel;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art.107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamati:

- l'art. 175, comma 5 quater, lettere b), e-bis) del D. Lgs. 267/2000;
- l'art 175, comma 3, lett. d) e f) del D. Lgs. n.267/2000;
- l'art. 3 comma 5 del D. Lgs,n. 118/2011 ed il punto 5.4 del principio contabile applicato

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e l'art. 48 comma 1 lettera b) del regolamento di contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

richiamando integralmente le premesse che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:

1) di **approvare** il Progetto Esecutivo per i "Lavori di realizzazione di un sistema di ciclovie urbane ed extraurbane nella Zona Omogenea Adda Martesana - 2° Stralcio S.P. 180" - CUP: I81B24000080003, di importo di lavori, compresi gli oneri di sicurezza e i costi per la manodopera, pari a € 552.000,00=, somme a disposizione dell'amministrazione pari a € 548.000,00=, per un importo complessivo di quadro economico pari a € 1.100.000,00;

2) di **indire**, per le motivazioni indicate in premessa, nei termini sopra indicati e sulla base della documentazione in atti, una procedura negoziata ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera c) del DLgs. n. 36/2023, adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta a minor prezzo, per l'affidamento dei lavori sopracitati, da espletarsi mediante piattaforma telematica SINTEL, il cui valore complessivo, posto a base di gara, è stato quantificato in **€ 552.000,00**, di cui importo lavori, soggetto a ribasso di **€ 547.579,17**, comprensivo di importo della manodopera non ribassabile pari a € 97.192,74, e importo oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di **€ 4.420,83**;

3) di **approvare** lo schema di lettera di invito, allegata parte integrante, e l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto a presentare offerta, dando atto che detto elenco non potrà essere reso noto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 35 commi 2 lett. b) e 3 del Decreto Legislativo n. 36/2023 testo vigente;

5) di **dare atto** che il seggio di gara sarà eventualmente nominato alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

6) di **dare atto** che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il lavoro anche in presenza di una sola offerta valida, nonché di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Decreto Legislativo n. 36/2023;

7) di **dare atto**, altresì, che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023 testo vigente;

8) di **approvare**, come indicato in premesse, ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lettera b) del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la variazione di cronoprogramma della spesa, come indicato nel prospetto allegato, parte integrante del presente provvedimento;

9) di **dare atto** che l'importo di € 1.087.087,54= (IVA e oneri inclusi) imputato al Capitolo di Spesa 10052091 "261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DAAVANZO VINCOLATO)" - Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macro-aggregato 02V° Livello U.2.02.01.09.012 Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.04.02.01.001 Codice stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001 del Bilancio 2024-2026, vincolo 2020SZ001, sarà esigibile nel 2025 mediante variazione di esigibilità;

10) di **dare atto** che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;

11) di **disporre** per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;

12) di **provvedere**, altresì, alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

13) di **dare atto** che per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a **rischio medio**, come indicato dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5 "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;
- verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano;

- verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 18 e 23 c. 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 36/2023 testo vigente;

14) di **trasmettere** il presente provvedimento al Settore e Controllo di regolarità contabile e Rendiconto per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE del SETTORE
STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
ing. Gabriele Olivari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Responsabile del procedimento: ing. Gabriele Olivari

Responsabile dell'istruttoria: ing. Gabriella D'Avanzo

Indicazioni Contabili

La spesa complessiva pari ad Euro € 1.087.087,54 è imputata al Capitolo di Spesa 10052091 "261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)" - Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macro-aggregato 02 V° Livello U.2.02.01.09.012 Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.04.02.01.001 Codice stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001 del Bilancio 2024-2026, esigibilità 2025 - vincolo 2020SZ001;

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Area Infrastrutture - Settore Strade e Infrastrutture per la mobilità sostenibile

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di realizzazione di un sistema di ciclovie urbane ed extraurbane nella zona omogenea Adda Martesana - 2° Stralcio SP180

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI A BASE D'ASTA		
a.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 547.579,17
a.2	Di cui Incidenza della Manodopera non ribassabile	€ 97.192,74
a.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.420,83
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 552.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	I.V.A.	€ 55.200,00
b.2	Accordi Bonari	€ 16.560,00
b.3	Spese tecniche di progettazione (Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Assistenza e misura, Collaudo statico e amministrativo), per prove di laboratorio e verifiche escluse dal CSA	€ 90.000,00
b.4	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e smi	€ 11.040,00
b.5	Sistemazione interferenze	€ 60.000,00
b.6	Acquisizione Aree	€ 250.000,00
b.7	Imprevisti e arrotondamento, adeguamento	€ 65.200,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 548.000,00
A+B	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 1.100.000,00

Variazioni - Entrate - Esercizio 2025

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
				In aumento	In diminuzione	
0.02	10051052.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale				
		Data variazione 25/11/2024 - Determina n.9896 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011				
			0,00	1.087.087,54	0,00	1.087.087,54
		Totale 0.02	51.114.127,33	1.087.087,54	0,00	52.201.214,87
		Totale entrate	747.650.919,44	1.087.087,54	0,00	748.738.006,98

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma 10.05 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Variazioni - Uscite - Esercizio 2024

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata	
					In aumento	In diminuzione		
2.02.01.09	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
		Data variazione 25/11/2024 - Determina n.9896 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011						
				CP	21.936.758,39	0,00	-1.087.087,54	20.849.670,85
				FPV	2.412.248,22	1.087.087,54	0,00	3.499.335,76
				CS	22.708.932,21	0,00	-1.087.087,54	21.621.844,67
		Totale titolo 2						
				CP	172.343.044,40	0,00	-1.087.087,54	171.255.956,86
				FPV	14.043.602,36	1.087.087,54	0,00	15.130.689,90
				CS	178.382.502,73	0,00	-1.087.087,54	177.295.415,19
		Totale programma 10.05						
				CP	239.382.123,80	0,00	-1.087.087,54	238.295.036,26
				FPV	20.629.165,18	1.087.087,54	0,00	21.716.252,72
				CS	260.035.768,04	0,00	-1.087.087,54	258.948.680,50
		Totale missione 10						
				CP	395.473.209,54	0,00	-1.087.087,54	394.386.122,00
				FPV	35.196.891,66	1.087.087,54	0,00	36.283.979,20
				CS	430.074.354,52	0,00	-1.087.087,54	428.987.266,98
		Totale uscite						
				CP	1.268.850.183,01	0,00	-1.087.087,54	1.267.763.095,47
				FPV	53.548.386,21	1.087.087,54	0,00	54.635.473,75
		CS	1.384.340.067,89	0,00	-1.087.087,54	1.383.252.980,35		

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'

Programma 10.05 - Viabilità' e infrastrutture stradali

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Variazioni - Uscite - Esercizio 2025

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
2.02.01.09	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Data variazione 25/11/2024 - Determina n.9896 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	2.412.248,22	1.087.087,54	0,00	3.499.335,76
		Totale titolo 2	CP	70.697.484,66	1.087.087,54	0,00	71.784.572,20
			FPV	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
		Totale programma 10.05	CP	115.748.448,48	1.087.087,54	0,00	116.835.536,02
			FPV	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
		Totale missione 10	CP	183.190.642,25	1.087.087,54	0,00	184.277.729,79
			FPV	6.648.000,00	0,00	0,00	6.648.000,00
		Totale uscite	CP	739.543.454,24	1.087.087,54	0,00	740.630.541,78
			FPV	8.107.465,20	0,00	0,00	8.107.465,20



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Infrastrutture

Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile

Raccolta Generale n° 9896/2024 del 21/11/2024

Fasc. n 11.16/2021/7

Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE NELLA ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA - 2° STRALCIO SP180". CUP: I81B24000080003 - CIG: B2A49E1DE5. Indizione della procedura negoziata da espletarsi mediante piattaforma SINTEL. Approvazione di lettera d'invito, elenco ditte e schema di contratto. Variazione di esigibilità di € 1.087.087,54, ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lett. b).

La spesa complessiva pari ad Euro € 1.087.087,54 è imputata al Capitolo di Spesa 10052091 "261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)" - Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macro-aggregato 02 V° Livello U.2.02.01.09.012 Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.04.02.01.001 Codice stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001 del Bilancio 2024-2026, esigibilità 2025 - vincolo 2020SZ001;

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

A seguito di variazione di esigibilità, per aggiornamento del cronoprogramma, predisposta dal Dipartimento di ragioneria generale, parte integrante del presente visto, registrato impegno n. 577/2025 di complessivi € 1.087.087,54 sul capitolo di spesa 10052091 del bilancio 2025 finanziato da FPV 2024 vincolo 2020SZ001.. Si prende atto che l'importo residuo di € 2.328,47 di incarico per la redazione del progetto, rimane imputato al medesimo capitolo anno 2024 impegno n. 2704/1/2024 ritenendo la spesa esigibile nell'anno 2024.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n° 9896/2024 del 21/11/2024 ricevuta in data 21/11/2024 effettuati i controlli previsti dal d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell'atto.

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA
Pratica trattata da CANTORO FRANCESCO

Il Direttore

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

RILASCIA

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n 267 del 18/08/2000.

Data 27/11/2024

Il Direttore di Settore
TARINI LAURA

