

Esiti di Gara

Stato: **PUBBLICATO ATTIVO**

Pubblicazione Nr: **6186/2024**

In Pubblicazione: dal **14/10/2024** al **29/10/2024**

Protocollo: **118805/2023**

Titolario/Anno/Fascicolo: **11.16/2022/2**

Struttura Organizzativa: **SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE**

Dirigente: **GABRIELE OLIVARI**

OGGETTO: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO LINEA 2 - M5C2 INVESTIMENTO 2.2. PIANI URBANI INTEGRATI". APPROVAZIONE SPESA COMPLESSIVA DI €1.156.598,78 (IVA 10% COMPRESA) - CUP: I41B22000560001 - CIG: 95707386D8. IMPRESA GAMBARA ASFALTI S.P.A. - P.IVA 00696530989 - CF 02853080170**



ESITO DI GARA

Publicazione Nr: **6186/2024**
In Pubblicazione: **dal 14/10/2024 al 29/10/2024**
Protocollo: **118805/2023**
Titolario/Anno/Fascicolo: **11.16/2022/2**
Struttura Organizzativa: **SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE**
Dirigente: **GABRIELE OLIVARI**
Oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO
CAMBIO LINEA 2 - M5C2 INVESTIMENTO 2.2. PIANI URBANI
INTEGRATI". APPROVAZIONE SPESA COMPLESSIVA DI €
1.156.598,78 (IVA 10% COMPRESA) - CUP: I41B22000560001 -
CIG: 95707386D8. IMPRESA GAMBARA ASFALTI S.P.A. - P.IVA
00696530989 - CF 02853080170**

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Documento 1 *5292_11102024114100^AttoDirigenziale__RG_5502_2023.pdf*
f60855c3a62cb2270511cfe9ea5de01f16e0eb99c91fc2833be4178bcd52a9ba



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Pubblicazione Nr: **4807/2023**
In Pubblicazione: **dal 28/07/2023 al 11/08/2023**
Repertorio Generale: **5502/2023 del 07/07/2023**
Protocollo: **118805/2023**
Titolario/Anno/Fascicolo: **11.16/2022/2**
Struttura Organizzativa: **AREA INFRASTRUTTURE**
Dirigente: **TADINI ALESSANDRA**
Oggetto: **APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA, PRIVA DI EFFICACIA PROCEDURA NEGOZIATA
ALL'IMPRESA GAMBARA ASFALTI S.P.A. DEI "LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO LINEA
2 - M5C2 INVESTIMENTO 2.2. PIANI URBANI INTEGRATI".
APPROVAZIONE SPESA COMPLESSIVA DI € 1.156.598,78 (IVA
10% COMPRESA) - CUP: I41B22000560001 - CIG: 95707386D8**

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Doc_357515_Rg_5502_2023.pdf.p7m*

bf4f7c3715e43425d836f99a36e19a31a628bbd000456b495c4def56341a3cb5

Visto/Attestazione *Doc_357737_VistoContabile.pdf.p7m*

f702d85f6cca160466541742004144e62bbe5f592e1a538d18437e6f20b32c53



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Infrastrutture

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 5502 del 07/07/2023

Fasc. n 11.16/2022/2

Oggetto: Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva, priva di efficacia procedura negoziata all'Impresa GAMBARA ASFALTI S.P.A. dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO LINEA 2 - M5C2 INVESTIMENTO 2.2. PIANI URBANI INTEGRATI". Approvazione spesa complessiva di € 1.156.598,78 (IVA 10% compresa) - CUP: I41B22000560001 - CIG: 95707386D8

LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE

PREMESSO che l'intervento in oggetto è previsto nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 approvato con Delibera del Consiglio Metropolitana Rep n. 38/2022 del 25/10/2022 ed è identificato dal Codice Unico d'Intervento (CUI) L08911820960202200065

Richiamati:

- la Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 - Piani Urbani Integrati del PNRR, il cui fine è favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico;
- Schema di atto d'adesione prot.n. 89058/2022 avente ad oggetto: " ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL P.U.I. "CAMBIO: 70 CHILOMETRI DISUPERCICLABILI ALL'INTERNO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO" - CUP I41B22000560001
- la determinazione dirigenziale RG 5659 del 01/08/2022 di accertamento dell'entrata per il triennio 22-24 per LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 2 CUP I41B22000560001, con la quale sono stati accertati i seguenti importi:
 - €1.336.180,60 sul bilancio 2022 accertamento n. 1368/2022
 - €81.852,79 sul bilancio 2023 accertamento n. 131/2023
 - €49.822,61 sul bilancio 2024 accertamento n. 24/2024;
- la determinazione dirigenziale RG 3179 del 19/04/2023 di accertamento delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, a integrazione dei finanziamenti assegnati per i Piani Urbani Integrati, per il biennio 23-24 per LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 2 CUP I41B22000560001, con la quale sono stati accertati i seguenti importi:
 - €63.520,14 annualità 2023 accertamento n. 1043/2023
 - €63.520,14 annualità 2024 accertamento n. 59/2024;
- la Determinazione Dirigenziale RG 5671/2022 del 01/08/2022 con cui è stata impegnata la spesa del Quadro economico di progetto, di importo pari a € 1.467.856,00;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n°167/2023 del 05/07/2023 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al Bilancio - esercizio provvisorio 2023 - Area Infrastrutture - CDR AAO06, in merito ad interventi finanziati con risorse derivanti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il Decreto dirigenziale RG n. 5592 del 12/07/2023 della Direzione Area Infrastrutture avente ad oggetto "Approvazione piano ferie dei Direttori dei Settori dell'Area Infrastrutture e sostituzione del Direttore d'Area nel periodo estivo";

PRESO ATTO degli elementi di fatto e di diritto, nonché delle risultanze dell'istruttoria espletata tramite piattaforma SINTEL;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- con Decreto Dirigenziale R.G. n. 9583/2022 del 29/12/2022, è stata approvato il Progetto Esecutivo per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO LINEA 2 - M5C2 INVESTIMENTO 2.2. PIANI URBANI INTEGRATI", e

indetta procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b, della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., da espletarsi mediante piattaforma telematica SINTEL, con approvazione dello schema di lettera d'invito e dell'elenco ditte invitate alla procedura. CUP: I41B22000560001 - CIG: 95707386D8;

- con Decreto Dirigenziale R.G. n. 1431/2023 del 21/02/2023 è stato nominato il seggio di gara per la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett c-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori in oggetto al presente provvedimento;
- con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 5563/2022 del 28/07/2022 è stata nominata la Responsabile Unica del Procedimento per i lavori in oggetto al presente provvedimento, nella persona fisica dell'ing. Gabriella D'Avanzo, Responsabile del Servizio Mobilità Sostenibile del Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile;

CONSIDERATO inoltre:

- con attestazione del verbale PG 31456/2023, il giorno 24/02/2023 il seggio di gara si è riunito nella 1° seduta di gara pubblica, per l'espletamento della prima fase relativa la procedura negoziata dei lavori in oggetto al provvedimento, ovvero l'apertura delle buste amministrative ricevute dagli operatori economici che hanno risposto all'invito a presentare miglior offerta;
- con attestazione del verbale PG 31456/2023, il giorno 24/02/2023 il seggio di gara si è riunito nella 1° seduta di gara riservata, per l'esamina e verifica della correttezza della documentazione amministrativa pervenuta e le comunicazioni del c.d. "soccorso istruttorio" agli operatori economici citati nel medesimo verbale;
- con attestazione del verbale PG 39652/2023, il giorno 09/03/2023 il seggio di gara si è riunito nella 2° seduta di gara riservata, per l'esamina e verifica della correttezza della documentazione amministrativa pervenuta e le comunicazioni del c.d. "soccorso istruttorio" agli operatori economici citati nel medesimo verbale;
- con attestazione del verbale PG 50638/2023, il giorno 28/03/2023 il seggio di gara si è riunito nella 3° seduta di gara riservata, procedendo alla conclusione dell'esamina e verifica della correttezza della documentazione amministrativa pervenuta e le comunicazioni di ammissione ed esclusione degli operatori economici alla fase successiva;
- con attestazione del verbale PG 50927/2023, il giorno 29/03/2023 il seggio di gara si è riunito nuovamente nella 2° seduta di gara pubblica, procedendo all'apertura delle buste economiche degli operatori ammessi, nonché valutazione delle offerte e l'ammissione all'aggiudicazione del miglior offerente verso la società GAMBARA ASFALTI S.P.A.;
- gli operatori economico CONSORZIO STABILE OPERA S.C.A.R.L. e SPAMPINATO S.A.S. DI SPAMPINATO F.A. sono stati esclusi, in quanto hanno presentato rispettivamente un ribasso del 12,777% e del 7,370%, ossia eccedenti la soglia di anomalia calcolata pari a 7,027%;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva priva di efficacia a favore della società GAMBARA ASFALTI S.P.A. con sede legale in via Provinciale Leno-Fiesse n. 36/A - 25020 - Gambara (BS) - P.IVA n. 00696530989 - C.F. n. 02853080170, risultando migliore offerente, per un importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 1.051.445,26 (comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 52.328,09) oltre IVA 10%;

RILEVATA, altresì, la necessità di procedere all'accertamento per l'annualità 2023 di € 787.099,87 con riferimento al Capitolo di entrata n. 40000141 "PNRR M5C2-I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" linea n. 2 Biciplan Cambio CUP I41B22000560001 (finalizzato a cap 10052172)" - tipologia 02 , categoria 0100, titolo 04 - Piano finanziario E.4.02.01.01.000;

DATO ATTO che:

- sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 vigente della Società GAMBARA ASFALTI S.P.A.;
- a seguito dell'aggiudicazione definitiva, il Quadro Economico dei lavori in oggetto seguirà l'articolazione illustrata nel prospetto allegato al presente provvedimento, quale parte integrante;
- la spesa complessiva del QE di progetto pari ad € 1.679.598,81= è ripartita come segue:
 - IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE pari a € 1.051.445,26= (oneri della sicurezza inclusi);
 - SOMME A DISPOSIZIONE dell'amministrazione pari a € 628.144,55, di cui IVA al 10% pari a € 105.144,52.

DATO, inoltre, **ATTO** che

- la spesa complessiva di € 1.156.598,78= è imputata al Capitolo di Spesa 10052172 "PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000141)" - Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 V° Livello U.2.02.01.09.012 Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.04.02.01.001 Codice stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001 del bilancio 2023-25 in corso di approvazione
- il programma dei pagamenti dei lavori in oggetto è modulato come segue:
 - € 1.043.256,03 per l'annualità 2023;
 - € 113.342,75 per l'annualità 2024;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle norme sulla riservatezza (Regolamento europeo GDPR 679/2016 e D. Lgs. 196/2003 "Codice di protezione dei dati personali" per le parti non in contrasto con il regolamento europeo);

Visti:

- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante

“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che prevede, all’art. 1, comma 775, che, “in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;

DATO ATTO che:

- nelle more dell’approvazione del Bilancio, l’esercizio 2023 è iniziato, ai sensi dell’art. 163, co. 3 del D.Lgs. 267/2000, come "esercizio provvisorio", la cui disciplina stabilisce per gli enti locali la possibilità di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio definitivamente approvato nel precedente esercizio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
- in data 30/01/2023, con atti n. 15591/5.4/2023/1, è stato approvato il Decreto sindacale RG n. 27/2023 avente oggetto: "Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio anno 2023 e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2023-2025"

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell’Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell’Ente;

VISTO l’art.107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e la successiva legislazione intervenuta per la Governance e l’attuazione del Piano;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente;

D E T E R M I N A

1) di dare atto delle risultanze della procedura negoziata esperita e contenuta nel verbale di gara della 2° seduta pubblica (verbale PG 50927/2023 del 29/03/2023), conservata in atti, per l’individuazione del miglior offerente che risultava l’operatore GAMBARA ASFALTI S.P.A. con sede legale in via Provinciale Leno-Fiesse n. 36/A - 25020 - Gambara (BS) - P.IVA n. 00696530989 - C.F. n. 02853080170, con ribasso offerto del **6,952%** sull’importo lavori posto a base di gara, e che l’importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza (pari a euro 52.358,09) è pari a € 1.051.445,26=, oltre IVA al 10% pari a € 105.144,52 per complessivi **€ 1.156.598,78**;

2) di approvare il Quadro Economico, allegato parte integrante, del progetto esecutivo dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO LINEA 2 - M5C2 INVESTIMENTO 2.2. PIANI URBANI INTEGRATI" CUP: I41B22000560001 pari a € 1.679.598,81= ripartita come segue: IMPORTO LAVORI (oneri della sicurezza inclusi) pari a € 1.051.445,26 e SOMME A DISPOSIZIONE dell’amministrazione pari a € 628.144,55, di cui IVA al 10% pari a € 105.144,52;

3) di aggiudicare in via definitiva, priva di efficacia, in favore dell’operatore economico succitato al precedente punto 1);

4) di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, verrà disposta con specifico provvedimento ad esito positivo dei controlli nei confronti dell’affidatario;

5) di stabilire che il contratto sarà stipulato "a misura" e in forma di scrittura privata sulla base della regolamentazione

al momento vigente, non prima di n. 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione definitiva con efficacia ai concorrenti, ai sensi dell'articolo 76 comma 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016, salvo i casi di esecuzione d'urgenza di cui all'articolo 32 commi 8 e 13 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

6) di accertare per l'annualità 2023 l'importo di € **787.099,87** con riferimento al Capitolo di entrata n. 40000141 "PNRR M5C2-I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" linea n. 2 Biciplan Cambio CUP I41B22000560001 (finalizzato a cap 10052172)", come di seguito indicato:

Importo	Tipologia	Categoria	Titolo	Anno	Capitolo	Piano economico	Piano finanziario	Piano patrimoniale
787.099,87	2	100	4	2023	40000141	E.4.02.01.01.001	1.3.2.01.01.001	1.3.2.04.01.001

7) di approvare e imputare la spesa complessiva pari ad € **1.156.598,78** = (IVA 10% e oneri della sicurezza inclusi) a favore dell'impresa GAMBARA ASFALTI S.P.A. con sede legale in via Provinciale Leno-Fiesse n. 36/A - 25020 - Gambara (BS) - P.IVA n. 00696530989 - C.F. n. 02853080170, per i lavori in oggetto, come segue:

Importo	Mission e	Programma	Titolo	Macro aggregato	Anno	Capitolo	vincolo	Codice Conto Finanziario	Codice Stato Patrimoniale e attivo	Codice Stato Patrimoniale passivo	Esigibilità
€110.783,23	10	5	2	02	2023	10052172	2022PNR01	U.2.02.01.09.012	1.2.2.04.02.01.001	2.4.2.01.01.01.001	2023
€ 932.472,80	10	5	2	02	2023	10052172	2023PNR01	U.2.02.01.09.012	1.2.2.04.02.01.001	2.4.2.01.01.01.001	2023
€ 113.342,75	10	5	2	02	2024	10052172	2024PNR01	U.2.02.01.09.012	1.2.2.04.02.01.001	2.4.2.01.01.01.001	2024

8) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Controllo di regolarità contabile e Rendiconto per gli adempimenti di competenza

9) di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la **chek-list** di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;
- verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 c.1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

per IL DIRETTORE
Area Infrastrutture
(Arch. Alessandra Tadini)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Gestione economica e patrimoniale delle infrastrutture
e Vice-direttore d'Area
(Dott.ssa Raffaella Elena Angela Bernardini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale

Responsabile del procedimento: arch. Alessandra Tadini
Responsabile dell'istruttoria: ing. Gabriella D'Avanzo
Pratica trattata da: dott. Marino Zilla

Indicazioni Contabili

La spesa complessiva di € 1.156.598,78= (IVA 10% compresa) sarà imputata:

per € 110.783,23 al Capitolo di Spesa 10052172 "PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000141)" - Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 V° Livello U.2.02.01.09.012 Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.04.02.01.001 Codice stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001 del bilancio 2023-25 in corso di approvazione, anno 2023, vincolo 2022PNR01

per € 932.472,80 al Capitolo di Spesa 10052172 "PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000141)" - Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 V° Livello U.2.02.01.09.012 Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.04.02.01.001 Codice stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001 del bilancio 2023-25 in corso di approvazione, anno 2023, vincolo 2023PNR01

per € 113.342,75 Capitolo di Spesa 10052172 "PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000141)" - Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 V° Livello U.2.02.01.09.012 Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.04.02.01.001 Codice stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001 del bilancio 2023-25 in corso di approvazione, anno 2024, vincolo 2024PNR01

Oggetto: Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva, priva di efficacia procedura negoziata all'Impresa GAMBARA ASFALTI S.P.A. dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO LINEA 2 - M5C2 INVESTIMENTO 2.2. PIANI URBANI INTEGRATI". Approvazione spesa complessiva di € 1.156.598,78 (IVA 10% compresa) - CUP: I41B22000560001 - CIG: 95707386D8

La spesa complessiva di € 1.156.598,78= (IVA 10% compresa) sarà imputata: per € 110.783,23 al Capitolo di Spesa 10052172 "PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000141)" - Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 V° Livello U.2.02.01.09.012 Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.04.02.01.001 Codice stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001 del bilancio 2023-25 in corso di approvazione, anno 2023, vincolo 2022PNR01 per € 932.472,80 al Capitolo di Spesa 10052172 "PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000141)" - Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 V° Livello U.2.02.01.09.012 Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.04.02.01.001 Codice stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001 del bilancio 2023-25 in corso di approvazione, anno 2023, vincolo 2023PNR01 per € 113.342,75 Capitolo di Spesa 10052172 "PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000141)" - Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 V° Livello U.2.02.01.09.012 Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.04.02.01.001 Codice stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001 del bilancio 2023-25 in corso di approvazione, anno 2024, vincolo 2024PNR01

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

Registrato accertamento n. 1656/2023 di € 787.099,87 capitolo 40000141 vincolo 2023PNR01. Registrati i seguenti impegni di spesa per complessivi € 1.156.598,78 in ordine al capitolo 10052172: impegno n. 1387/3 anno 2023 di € 110.783,23 vincolo 2022PNR01 impegno n. 1475 anno 2023 di € 81.852,79 vincolo 2023PNR01 impegno n. 2634 anno 2023 di € 63.520,14 vincolo 2023PNR01 impegno n. 2636 anno 2023 di € 787.099,87 vincolo 2023PNR01 impegno n. 46 anno 2024 di € 49.822,61 vincolo 2024PNR01 impegno n.59 anno 2024 di € 63.520,14 vincolo 2024PNR01 Si precisa che l'accertamento n. 1368/2022 originariamente di € 1.336.180,60 di cui alla determina RG 5569/2022 citata nelle premesse del presente provvedimento, in sede di riaccertamento dei residui 2022 è stato ridotto di € 1.189.395,00 a seguito rideterminazione da parte del Ministero.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n° 5502/2023 del 07/07/2023 ricevuta in data 07/07/2023 effettuati i controlli previsti dal d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell'atto.

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA
Pratica trattata da ASTI CARLA

Il Direttore

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

RILASCIA

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n 267 del 18/08/2000 per la spesa e ai sensi dell'art. 179 comma 3 per l'entrata.

Data 28/07/2023

Il Direttore di Settore
MATASSI ERMANNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.